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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: INW.271.2.4.2020)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... | R , pomiedzy:

Gming Piszczac z siedzibg przy ul. Wiodawska 8, 21-530 Piszczac

NIP 537-234-35-55, REGON 030237635

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Kamila Kozuchowskiego - Wéjta Gminy Piszczac

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Piszczac - Pani Danuty Gdula

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) weemeeeeenenen (WpISaC adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP .................... ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petlnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,..” z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON ............. , ZzZwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U.z 2019 r. poz. 1843).

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spo6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze zamodowienie jest realizowane w ramach projektu
pn.: ,Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez
modernizacje infrastruktury i uporzqdkowanie przestrzeni publicznej”
wspotlfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura spoteczna,
Dzialania 13.4 Rewitalizacja obszaréw wiejskich Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr
RPLU.13.04.00-12.00-06-001/17.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne

polegajace na modernizacji boisk sportowych przy Zespole Placowek

Oswiatowych w Piszczacu, ktéra realizowana jest w ramach projektu

»~Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez

modernizacje infrastruktury i uporzqgdkowanie przestrzeni publicznej”.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje przebudowe terenu sportowego przy Zespole

Szko6t Oswiatowych w Piszczacu, a w szczegdlnoSci:

— budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x40m o nawierzchni
poliuretanowej wraz z wyposazeniem;

— budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach zew. 40x60m o nawierzchni
sztucznej trawiastej wraz z wyposazeniem

— czterotorowa bieznia okdlna o dystansie 300m z czterotorowa prosta do biegow
na 100 m,

— budowe kortu tenisowego;

— budowe skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej

— budowe skoczni do skoku wzwyz wraz z rozbiegiem o nawierzchni
poliuretanowej;

— budowe kota do pchniecia kulg;

— niezbedne doj$cia w postaci chodnikéw z betonowej kostki brukowej i dojazdy -
zgodnie z oznaczeniami w cze$ci rysunkowej;

— ogrodzenie - zgodnie z oznaczeniami w cze$ci rysunkowej;

— o$wietlenie terenu - wg czesci elektrycznej;

— montaz monitoringu - wg czesci elektrycznej;

— montaz systemu nagto$nienia- wg czesci elektrycznej;

— przytacze kanalizacji deszczowej - wg czes$ci sanitarnej;

— montaz matej architektury (fawki, kosze).
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3. Szczegbétowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy;

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
ztozZona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy;

3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) i przedmiarami
robot, wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) Projekt budowlany,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),

3) Przedmiar robdt.

Przedmiary robét zatgczone do SIWZ majq charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacjq projektowq.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystqgpienia

w trakcie prowadzenia robdét wiekszej ilosci robot w  jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robét
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umownej.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SIWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu inne roboty
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budowlane réwnolegle z zamowieniem objetym niniejsza umowa - jezeli zajdzie
taka potrzeba.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienie w terminie do dnia
16 sierpnia 2021 r.
Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie uznaje sie dzien
zgtoszenia przez Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru konicowego.
Termin wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe do
zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
finansowy.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przeditozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.
Harmonogram  powinien = obejmowal  wskazanie  zakresu rzeczowego
i finansowego planowanych do wykonania robot.
W  przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
.................................... zt netto
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plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ........cmssmsanans zl
(stownie: ... ztotych ../100).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta staranno$cia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy)
oraz niniejszej umowie.
Podstawa do okresSlenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja
projektowa. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci jezeli w
przedmiarze robét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i wykonawczy) strony przyjmuja, Zze wykonawca wykona roboty w
zakresie wynikajgcym z  dokumentacji projektowej bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ust. 1.
W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego projektem budowlanym i wykonawczym,
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym u wykonawczym)
na zasadach okreSlonych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym i wykonawczym) bez
uprzedniej zgody zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorysy
wskazujace sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamoOwienia w pkt. 2.2 SIWZ z wyszczegoOlnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);
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5) rozliczania wykonanych etapow robaét.

9. Kosztorys o ktéorym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia
branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegotowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywaé beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz
wedtug danych wyjsciowych do Kkosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug srednich cen bez kosztéw zakupu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz j.w., a w przypadku
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury
zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. ;

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i %
Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane Zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robot metoda szczegd6towa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacja projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych
w ktorejkolwiek czeSci projektu ogédlnego lub wykonawczego, a nieujetych w
przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore s3 objete ryzykiem
ryczattowym.
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13. Rozpoczecie wykonywania roboét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres robdt, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, decyzji pozwolenia na budowe oraz

dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zaméwienia w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamodwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,
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4)

5)
6)

7)

uzytkowanie  przekazanego  przez  Zamawiajacego  placu  budowy

i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan

techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgacego o:

a) wykonaniu roboét zanikajacych,

b) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

c) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga mieé
wptyw na terminowa i zgodng z dokumentacjg projektowag oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét o

ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia

konieczno$ci ich wykonania,

1) uiszczanie optat za:

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)
11)

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim s3siedztwie placu budowy, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézZniejszym

niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

doprowadzenie przez Wykonawce, po =zakonczeniu robét budowlanych,

elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed

rozpoczecia robot budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym

przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb

niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
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réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Zarzadzajacym Projektem
i/lub Projektantem.

12) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw Ilub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakoSci.

13) dostarczenie $Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

14) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia,

15) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

16) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

17) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robd6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

18) prowadzenie prac budowlanych ze szczegbélng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

19) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

20) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

21) przekazanie przedmiotu zamoOwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych

22) przedkitadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

23) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

24) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia.
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Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania tymi odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda

w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposOb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajace z prowadzonych roboét na

terenie dziatki, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdélnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) Wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,

3) Wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

4) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktéore moga wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

5) Pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatéw pochodzacych z wykopow i ew. rozbidérek i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

6) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 10 z 4-1|




Fundusze : . i Unia Europejska £
Europejskie scz,?sckzgospo“ta :,t a lumti?ls'k'le', Eumpejsk'\pFandusz ‘E :'
Program Regionalny - & \'j’ EV“"- Rozwoju Regionalnego Exk

Projekt pn.: ,,Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizacje infrastruktury
i uporzqdkowanie przestrzeni publicznej” wspoétfinansowany jest ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2
ust. 1.
§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczanie czeSciowe wykonanych robot.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesSciowe za roboty wykonane w
nastepujacych okresach rozliczeniowych:

a) pierwszy okres rozliczeniowy konczy sie z dniem 31 grudnia 2020 r.,

b) drugi okres rozliczeniowy koniczy sie z dniem 31 marca 2021

c) trzeci okres rozliczeniowy konczy sie z dniem 31 czerwca 2021

d) czwarty okres rozliczeniowy konczy sie z dniem zakonczenia realizacji

wszystkich robot

Ustalenie wartos$ci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym odbywac sie bedzie
w oparciu o protokoty zaawansowania procentowego wykonania robo6t oraz ich
wycene ujetg w kosztorysie, o ktdrym mowa w § 3 ust. 7 umowy.
Podstawa wystawienia czeSciowej faktury VAT bedzie protokét odbioru czeSciowego
o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Wysokos¢ faktur czeSciowych za pierwszy, drugi i trzeci okres rozliczeniowy nie
moze przekracza¢ 90 % umownego wynagrodzenia wykonawcy. Faktura za czwarty
okres rozliczeniowy jest jednocze$nie faktura koncowa. Po wykonaniu catosci
przedmiotu zamoéwienia i jego odbiorze przez Zamawiajacego Wykonawca nabywa
prawo do wystawienia faktury koncowej - na kwote stanowigcg réznice pomiedzy
kwotg faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-c, a wynagrodzeniem
okreslonym w § 3 ust. 1 umowy.
Rozliczenie koncowe robot budowlanych objetych umowa nastapi faktura VAT
koncowg po dokonaniu odbioru konicowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
umowy.
Rozliczenie czeSciowe wykonanych robot, o ktérym mowa w ust. 2 lit a-c nie stanowi
o odbiorze zadania przez Zamawiajacego w rozumieniu przepiséw art. 647 kodeksu
cywilnego.
Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznoSci
dla wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych
kontraktéw w zakresie robot odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
wszystkim podwykonawcom. Dowodem zaptaty bedzie kopia przelewu.
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej
doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego) wraz z o$Swiadczeniami wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy
wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne
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zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi,

stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i

dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez

Wykonawce uregulowane.

9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

10.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajacemu oSwiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

11.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozona
Zamawiajgacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy.
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15.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 11 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

16.W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Zasady wystawiania faktur VAT:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Gmina Piszczac

ul. Wlodawska 8, 21-530 Piszczac
(NIP 537-234-35-55)

2) Wykonawca ma  prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséow art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
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pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

18.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgacymi.

19.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

20.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czesciowe (odbiory etapéw robot) dokonywane po zakonczeniu
pierwszych trzech okreséw rozliczeniowych - bedqgce podstawg wystawienia
faktur czesciowych za okresy rozliczeniowe,

3) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robdot budowlanych i po
zakonczeniu czwartego okresu rozliczeniowego - bedqcy podstawq wystawienia
faktury koricowej.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego oraz
odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku
budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch

egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf,

3) Protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen iinne

dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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4) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw roboét o zakonczeniu roboét
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot potwierdzone przez Inspektora
nadzoru).

6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

7) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Robo6t Budowlanych

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konncowego w terminie do
15 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 15 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego
podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce.

8. Datg wykonania przedmiotu umowy jest data zakonczenia wszystkich prac objetych
zamoOwieniem.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy Ilub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem
wykonana zamowienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce
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gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przed wbudowaniem, przedkiadanie Inspektorowi wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materialow,

3) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami  lub  ustalonych w  dokumentacji  projektowej  proéb
i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie
zakrycia robo6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych
(jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach
odbioréw czesciowych;

8) uczestniczenia w odbiorach czesSciowych i koicowym zadania, w tym kontroli
organOw uprawnionych,

9) informowania Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga
wptynac na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia
sitami wtasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

4 [T ,
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ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 30 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnoSci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 3,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
ust. 6.

* Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zaméwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje:
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 30 dni pisemnego
sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 18 z 4-1|




E e Rzeczpospolita i~ lubelskie s

. Europejski Fundusz
b [ } ) . x
Program Regionalny - Polska & \'j’ EV“"- Rozwoju Regionalnego Exk

Projekt pn.: ,,Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizacje infrastruktury
i uporzqdkowanie przestrzeni publicznej” wspoétfinansowany jest ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to bytly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéow:
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Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowanie decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do powolania odpowiednich inspektoréow
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach:
— konstrukcyjno - budowlanej, ktérych zakres uprawnia go do kierowania
robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia,
— instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, ktérych zakres uprawnia go do
kierowania robotami objetymi przedmiotem zamowienia,
— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, ktérych zakres uprawnia go do kierowania robotami
objetymi przedmiotem zamdwienia,
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqgce
obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z witasSciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy ... w  osobie: .. ;nr
el ;UPr. bud. N1 e ;

2) kierownika robét branzy ............ W osobie: .....ccccceeiinennen. ;Nr tel e ;
upr. bud. nr: . ;

3) kierownika robét branzy ............... W osobie: .....ccccerieennnen. sarteli ;
upr. bud. nr: . ;

Odwotanie i powotanie nowych 0s6b na poszczegélne funkcje wymaga pisemnego
zawiadomienia stron i nie powoduje konieczno$ci zmiany tresci umowy.
Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 5 bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

§10
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Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczeg6lnosSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, Zze roboty budowlane beda prowadzone na czynnym obiekcie.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robot budowlanych w sposdb
umozliwiajacy funkcjonowaniem obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw; w przypadku wystgpienia
0s6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwréci¢ Zamawiajgcemu
koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasadzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego, chyba, Ze zostang one pokryte z Polisy OC.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i roboét
budowlanych, z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢c w zwigzku z okre$lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume

ubezpieczeniowa, stanowigca co najmniej réwnowarto$¢ wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej wazno$ci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
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6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji

Zamawiajgcego.
7. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sum arancyjna _nie mniejsza niz

wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
8. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 7 musi obowigzywaé przez caty okres

realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie
zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

9. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajgcemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7 obejmujacej okres wskazany w ust. 8.

10. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 9, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

11. Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 10, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

12. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. 7Z chwilag podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ..........> miesiecznej gwarancji jako$ci na pozostate wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia
oraz 60 miesiecznej rekojmi za wady fizyczne w zakresie wskazanym
w niniejszym punkcie - niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.

> Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczego6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 8, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.
W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogloszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci

§13

Klauzula zatrudnienia
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Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich osé6b wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operowanie sprzetem i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamodwienia, okreslonym w pkt. 2.2 SIWZ.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace o0so6b wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci:
doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk

0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do

ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. nie pdzZniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane

w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

— aktualne oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
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wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnoSci:
doktadne okresSlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1
lit. 1 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.
n. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. |, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

8. Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamoOwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, Ze obowiazujacg je formg odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, liczonego od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 - nie wiecej niz
10% wartos$ci przedmiotu umowy,

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 5 godzin od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 2000,00 ztotych,

c) za zwloke w usuwaniu wad i/lub usterek w przedmiocie zamdéwienia o
ktéorych mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad lub usterek - nie wiecej niz 10% wartosci przedmiotu umowy;

d) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 25z 4-1|




el
Program Regionalny - Polska (Slw\'j’ EV“"- Rozwoju Regionalnego

E Europarkie Rzeczpospolita /@~ lubelskie e i n

Projekt pn.: ,,Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizacje infrastruktury
i uporzqdkowanie przestrzeni publicznej” wspoétfinansowany jest ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

g)

h)

j)

k)

1)

m)

kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad i usterek, nie wiecej niz 10% wartosci przedmiotu umowy;
w  kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 20.000,00 ztotych brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 20000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien
zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.9 SIWZ,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 - w
wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktéorym mowa w § 13 ust. 2,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w §
13 ust. 3 - w wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przeditozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piSmie o
potraceniu i jego wysokoSci. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
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zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z

réznych tytutdw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 umowy.
§15
Kary umowne w tytutu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 - w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia rob6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wystapily okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych,

2) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektoré6w  nadzoru  inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,
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3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)
10)

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i
nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

gdy opdznienie wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 40 dni,

gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 40 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdéwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,
jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 4;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstapienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1
2)
3)

4)

5)

6)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku,
wedhug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt.
W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych.
Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, o
ktéorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnos$ci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o
odstapieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.
W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 9, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robét
przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegélnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3 i 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robd6t i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

10.

11.

12.

13.
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14. W przypadku braku wspdtdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-11 czynnos$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ........c....... ztotych (stownie:
.......................... ) wformie ....coooeeiiiiiiiee

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznoS$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysoKosSci ....coocevrnenneene ztotych (stownie: ......ccccveinnnn. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrécona nie pézZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowe;j,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okresSlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajagcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreSlajg przepisy art.
15r1 ustawy z dnia 2 marca o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568,
6951 875).
§18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, strony dopuszczaja mozliwoS¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do tresSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
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1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZSZej,

2) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych Ilub zakazano
prowadzenie rob6t budowlanych

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zalacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
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5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét Ilub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych , przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi
o liczbe dni niezbednga do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

7) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

8) koniecznosci dokonania zmiany osob, o ktérych mowa w treSci umowy, po
stronie ktorejkolwiek ze stron umowy.

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnoSci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania.

10) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robo6t zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 lub pkt 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

11) Wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegblnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajgacy.

4. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:
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1

2)

3)

stawki podatku od towar6ow i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesSci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r,, nr
200, poz.1679 z pézn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokos$ci kosztoéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacja przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepisOw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztoéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wpltyw na koszt wykonywania zaméwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 ze zm.). Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile
zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma
wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ $rodkami

dowodowymi, Ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4

wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowq analize poréwnawcza kosztow

(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze

zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg

ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznos$ci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towar6ow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od

towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i

ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W

takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢

obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,

ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty

wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
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dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 14 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego

10.

wniosku, a w szczegélnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoScig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skiladek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i 13czng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokoSci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.
Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

11.

12.

13.

14.

§19
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéow, w tym

dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
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Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okre$lonych w art. 140
rozporzadzenia ogoélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r, st 374 - 469)), w sposéb zapewniajacy dostepnosc,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed uplywem terminu
okreslonego w ust. 2.

Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych nosnikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktorym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoOwienia w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,

Rozporzadzeniem oraz 2z innymi przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowacC bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

11.

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

13.
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14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnos$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okresSlonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektor6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnos$ci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§22
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
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przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikatl bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta Wykonawcy.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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