

Przetarg nieograniczony na
„Sukcesywną dostawę granulatu drewnianego-pellet dla Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu w sezonie grzewczym 2020/2021”

Piszczac, dnia 07.09.2020 r.

INW.271.6.2020

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

Dotyczy : „Sukcesywna dostawa granulatu drewnianego - pellet dla Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu w sezonie grzewczym 2020/2021”

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)Gmina Piszczac informuje, co następuje:
Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Ogółem brutto – 200.000,00 zł,

W terminie do dnia 07.09.2020 r. do godz. 12:00 złożono następujące oferty:

| Nr Oferty | OFERENT | Cena brutto za 1 tonę [zł] | Termin dostawy pelletu do [dni kalendarzowych] | Inne informacje |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | TRANSKINS GARBARSTWO-PRODUKCJA-USŁUGI-ZAKŁAD DRZEWNY S.C Andrzej Huzior, Marian Pcion, 22-200 Włodawa, Orchówek, ul. Garbarska 16 | 761,37 | 4 | Termin wykonania zamówienia do 31.05.2021 r Termin płatności faktury do 30 dni od daty wystawienia faktury. |
| 2 | WĘGŁOPASZ Sp. z o.o. 60-648 Poznań ul. Piątkowska 149/6 | 731,85 | 4 | Termin wykonania zamówienia do 31.05.2021 r Termin płatności faktury do 30 dni od daty wystawienia faktury. |
| 3 | MULTON Sp. z o.o. 42-230 Koniecpol, ul. Mickiewicza 10 | 836,40 | 4 | Termin wykonania zamówienia do 31.05.2021 r Termin płatności faktury do 30 dni od daty wystawienia faktury. |
| 4 | PH ENERGIA S.C. P. Wielgo H. Widomski ul. Wojewódzka 2 25-526 Kielce | 897,90 | 4 | Termin wykonania zamówienia do 31.05.2021 r Termin płatności faktury do 30 dni od daty wystawienia faktury. |

Przetarg nieograniczony na
„Sukcesywną dostawę granulatu drewnianego-pellet dla Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu w sezonie grzewczym 2020/2021”

| | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | STAL-MAX Piotrowski Andrzej ul. Kodeńska 12, 21-530 Piszczac | 861,00 | 2 | Termin wykonania zamówienia do 31.05.2021 r Termin płatności faktury do 30 dni od daty wystawienia faktury. |
| 6 | Green Star Sp. z o.o. Stary Uścimów 71, 21-109 Uścimów | 919,79 | 4 | Termin wykonania zamówienia do 31.05.2021 r Termin płatności faktury do 30 dni od daty wystawienia faktury. |
| 7 | ROLTOM Stanisław Tomaszewski Tarnówka Kolonia A 6a, 98-240 Szadek | 771,21 | 4 | Termin wykonania zamówienia do 31.05.2021 r Termin płatności faktury do 30 dni od daty wystawienia faktury. |

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje zamawiającemu „ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Piszczac
Kamil Kożuchowski