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Piszczac, dnia14.04.2022 r. 
Znak postępowania: INW.271.5.2022 

 
    -do wszystkich Wykonawców- 

 
 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne 
pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych  
w Chotyłowie”. 

 
A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Piszczac,  
ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczacdokonuje zmiany treści SWZ i Projektu umowy, 
a mianowicie: 
 

w rozdziale 4, pkt. 4.2 SWZ oraz § 1 ust. 2 Projektu umowy (Załącznik Nr 2 
do SWZ)przed zmianą jest: 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
 docieplenie stropu ostatniej kondygnacji płytami z wełny mineralnej o grubości 

16cm o współczynniku przenikania ciepła λ=0,040W/(m*K), 
 docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przenikania ciepła 

λ=0,036W/(m*K) o grubości 9cm wraz z ościeżnicami, 
 docieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych nadziemia w części sal lekcyjnych 

styropianem o współczynniku przenikania ciepła λ=0,036W/(m*K) o grubości 
16cm 

 docieplenie ścian piwnicznych w gruncie w części sal lekcyjnych styropianem 
ekstrudowanym o współczynniku przenikania ciepła λ=0,036W/(m*K) o 
grubości 16cm, 

 docieplenie ścian fundamentowych w części Sali gimnastycznej styropianem 
ekstrudowanym, gr 10cm wraz izolacją pionową, 

 wymiana drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła 
U=1,3W/(m2*K), 

 wymiana okien na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła 
U=0,9W/(m2*K), 

 wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne typu LED –wg branży 
elektrycznej, 

 budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy PV 10,24kWp–wg branży elektrycznej. 
 

w rozdziale 4, pkt. 4.2 SWZ oraz § 1 ust. 2 Projektu umowy (Załącznik Nr 2 
do SWZ) po zmianie jest: 

  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
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 docieplenie stropu ostatniej kondygnacji płytami z wełny mineralnej o grubości 
16cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,040W/(m*K), 

 docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przenikania ciepła 
nie gorszym niż λ=0,036W/(m*K) o grubości 9cm wraz z ościeżnicami, 

 docieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych nadziemia w części sal lekcyjnych 
styropianem o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 
λ=0,036W/(m*K) o grubości 16cm 

 docieplenie ścian piwnicznych w gruncie w części sal lekcyjnych styropianem 
ekstrudowanym o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 
λ=0,036W/(m*K) o grubości 16cm, 

 docieplenie ścian fundamentowych w części Sali gimnastycznej styropianem 
ekstrudowanym, gr 10cm wraz izolacją pionową, 

 wymiana drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym 
niż U=1,3W/(m2*K), 

 wymiana okien na okna pcv o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 
U=0,9W/(m2*K), 

 wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne typu LED –wg branży 
elektrycznej, 

 budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy PV  min. 10,24kWp–wg branży 
elektrycznej. 

 

w rozdziale 5, pkt. 5.1 SWZ przed zmianą jest: 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie  
od 20.06.2022 r. do 31.08.2022 r. 

w rozdziale 5, pkt. 5.1 SWZ po zmianie jest: 
  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 4 miesięcy od 
dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż prace wykonywane wewnątrz budynku 
wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej mają być wykonane od 20.06.2022 r. 
do 31.08.2022 r. 
 
w § 2 ust. 1 Projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SWZ)przed zmianą jest: 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  
w terminie od 20.06.2022 r. do 31.08.2022 r. 
w § 2 ust. 1 Projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SWZ)po zmianie jest: 

  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 
do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż prace wykonywane 
wewnątrz budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej mają być 
wykonane od 20.06.2022 r. do 31.08.2022 r. 
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B. Zmiana powyższa obliguje Zamawiającego doprzedłużenia termin składania  
i otwarcia ofert,tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, 
określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:   
 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 
  

 Termin składania ofert:29.04.2022 r., godz. 10:00. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 
  

 Termin składania ofert:02.05.2022 r., godz. 10:00. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 
 

Termin otwarcia ofert: 29.04.2022 r., godz. 10:30.  
 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 
 

Termin otwarcia ofert: 02.05.2022 r., godz. 10:30.  
 

C. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZprzed zmianą jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.05.2022 r. 
 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZpo zmianie jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.05.2022 r. 
 

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o 
zamówieniu nr 2022/BZP 00119735/01 oraz zmiany terminów w 
postępowania zamieszczonym nahttps://miniportal.uzp.gov.pl 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 14.04.2022 r. w module 
BZP dostępnym na platformie e Zamówienia pod numerem 2022/BZP 00123133/01 
Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu. 
 

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez 
zmian. 
 
 

 
................................................. 

(podpis Zamawiającego) 
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