

Projekt pn. „*Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piszczac*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Piszczac, dnia 11 lipca 2022 r.

Znak sprawy: **INW.271.6.2022**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Piszczac w ramach projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piszczac”.**

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający: Gmina Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac, działając na podstawie art. 256 i art. 255 pkt 6) w związku z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej - ustawa Pzp, **informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.**

Uzasadnienie prawne.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 256 ustawy Pzp, ponieważ dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne.

W dniu 10.06.2021 r. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 111-310583 w witrynie TED. Termin składania ofert wyznaczona na 13.07.2022 r. godzina 10:00.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp - „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert”.

Wnioski o zmianę treści SWZ (zmianę wymagań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia) wpłynęły dnia 14.06.2022 r., 23.06.2022 r., 24.06.2022 r., 29.06.2022 r. i 01.07.2022 r., a więc w ustawowym terminie, tym samym Zamawiający zobligowany był udzielić na nie odpowiedzi.

Analiza wniosków o zmianę opisu przedmiotu zamówienia wskazuje na obiektywną konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia. Powyższe wymaga przygotowania zmienionych parametrów przedmiotu zamówienia oraz podjęcia decyzji o tym czy i w jakim zakresie zmiany te umożliwią realizację projektu UE. W związku z powyższym w chwili obecnej, do momentu dokonania tych analiz prowadzenie postępowania staje się

Projekt pn. „*Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piszczac*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

bezprzedmiotowe. Po zakończeniu analizy zakresu planowanych zmian w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zamawiający podejmie decyzję o ewentualnym wszczęciu nowego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie.